Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego

Umowa Nr RI.Rz.2720.2.12.2024
(Projektowane postanowienia umowy)

zawarta W dnil  ceeeveveiiiiiiieieeeaees w  Aleksandrowie  Kujawskim  przy
ul. Stowackiego 8,87-700 Aleksandrow Kujawski pomi¢dzy Powiatem Aleksandrowskim
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Aleksandrowskiego, NIP: 891-16-23-744, zwanym
dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, w imieniu, ktérego dziataja:

1.Lidia Tokarska - Starosta Aleksandrowski

2.Andrzej Lozicki - Wicestarosta Aleksandrowski

przy kontrasygnacie Mariusza Mozdzenia — Skarbnika Powiatu

NA POASTAWIC L. vvintiit ettt ettt et e e naeaaas NIP: oo, ,
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym/a przez:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez
stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U z 2023 r. p0z.1605 ze zm.), w zwiagzku art. 2 ust. 1 pkt 1 powotanej ustawy, zostata
zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do §wiadczenia ustuge polegajacej na petnieniu
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanym dalej Inspektorem) na zadaniu
inwestycyjnym pn. ,,Rewitalizacja budynku Liceum Ogélnoksztalcacego w Ciechocinku”.
2. Zakres robot obejmuje remont elewacji frontowej budynku Liceum Ogo6lnoksztalcacego
w Ciechocinku w ramach zadania ,,Rewitalizacja budynku Liceum Ogoélnoksztalcgcego
w Ciechocinku” przy ul. Kopernika 1 w miejscowosci Ciechocinek, gmina m. Ciechocinek
dziatka nr 1158/27, obreb m. Ciechocinek, wpisany wraz z ww. dziatka do rejestru zabytkow
wojewddztwa kujawsko-pomorskiego pod nr A/13 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Toruniu z dnia 27 pazdziernika 1999r. Budynek kategorii IX. Jest to obiekt
zabytkowy ktory wybudowany byl jako skrzydto Hotelu Mullera. Obecnie budynek petni
funkcje o§wiatowa i miesci si¢ w nim Liceum Ogolnoksztalcace.
3.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zaméwienia, w tym
w szczeg6lnosci Z dokumentacja postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego na roboty
budowlane stanowigce przedmiot nadzoru oraz standardami projektowanych robdt oraz, ze
przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzezen za umoéwione wynagrodzenie.
4.Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi dokumentacje
projektowa dotyczaca nadzorowanych robot.
5.Inspektor zobowigzuje si¢ wykona¢ zlecony Nadzor Inwestorski zgodnie z projektem
budowlanym, obowiazujacymi przepisami Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, postanowieniami umowy, zapytaniem ofertowym oraz oferta Wykonawcy
— stanowigcymi integralne czg$ci niniejszej umowy.
6.Inspektor oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do wykonania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi)
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen lub rownowazne, wydane zgodnie z przepisami ustawy
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z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.p0z.682 ze zm.) oraz posiada
kwalifikacje do kierowania robotami budowalnymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie
z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r, o ochronie zbytkow.

7.Inspektor zobowigzany jest zrealizowal przedmiot umowy w sposob fachowy,
z zachowaniem najwyzszej dbatosci 1 starannosci, ktérej mozna oczekiwa¢ od profesjonalisty
posiadajacego do$wiadczenie w $wiadczeniu ushug porownywalnych rozmiarem, zakresem
oraz ztozonos$cig do przedmiotu niniejszej umowy.

8. Wykonawca ustugi nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy innej osobie bez zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca ustugi o$wiadcza, ze obowiazki okre§lone umowa wykonywaé bedzie za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ...........cceeeeee... ,
NF UPTAWNICN o.vententeeieieeneenann,

§2
Terminy
1.Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na okres od dnia podpisania
umowy, jednak nie wczesniej niz od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy roboét
budowlanych do dnia bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych objetych
postgpowaniem inwestycyjnym opisanym w § 1 ust. 1 umowy.
2.Planowany termin zakonczenia robdt budowlanych ustalony w umowie z Wykonawca to
6 miesigce od dnia zawarcia umowy.
3.W przypadku przedluzenia terminu wykonania rob6t budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym okre§lonym w § 1 ust. 1 umowy, termin wykonania nadzoru inwestorskiego
ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do wykonania wszystkich obowiazkéw Inspektora.
4.Przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nie stanowi podstawy do zwickszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, z wyjatkiem wystgpienia w okresie obowigzywania niniejszej
umowy zamowien dodatkowych do nadzorowanych robot budowlanych.
5.Wykonawca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ uslugi wskazane w niniejszej umowie
w szczegolnosci okreslone w § 4 15 rowniez w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na
prace wykonane przez Wykonawce robot budowlanych w ramach realizacji inwestycji, tj. przez
okres 60 miesiecy liczonych od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiajacego robot
wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym
wskazanym w § 1 ust. 1 umowy.

§3
Wynagrodzenie i platnosci
1.Za realizacj¢ przedmiotu zamoOwienia okreslonego w § 1 ust. 1 strony ustalajg ogdlne

wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwotg Drutto: ........ceceueenee. zk
(stownie: ......cccoeeeviviieennnnn. ), NEttO: vererrieeieeeeeen zt (stownie: .....cccovvciviviiiiieeee e, ),
podatek VAT w wysokosci ... % co stanowi ............. zt (stownie: .....cccooeeiviiiiiiiie ).

2.Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje pelny zakres ustugi
stanowigcej przedmiot zamoOwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od kosztow ponoszonych przez Inspektora podczas realizacji przedmiotu zamowienia.

3.Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie kalkulacji ceny oferty
zapoznal si¢ z zakresem pelnionej ustugi nadzoru inwestorskiego oraz wykorzystal wszelkie



srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania.

4 Fakture nalezy wystawi¢ na nabywce: Powiat Aleksandrowski- Starostwo Powiatowe
ul. Stowackiego 8,87-700 Aleksandrow Kujawski.

5.Strony postanawiajg, ze rozliczenie nastgpi faktura VAT po zakonczeniu i1 rozliczeniu
przedmiotu zaméwienia tj. po dokonaniu odbioru koncowego zadania od Wykonawcy robot,
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru i wywigzaniu si¢ Inspektora Nadzoru ze
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z § 4.

4. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, przelewem na konto
Wykonawcy nadzoru podane na rachunku/fakturze, w terminie do 30 dni od dnia jej dorgczenia
przez Wykonawce.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1.Podstawowe obowigzki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno- prawne podstawy
dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okresla art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).
2.Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do:

1) przedtozenia Zamawiajagcemu w ciggu 2 dni od dnia podpisania umowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z po§wiadczonym za
zgodno$¢ z oryginalem odpisem uprawnien budowlanych oraz aktualnego
zaswiadczenia o wpisie na list¢ czlonkow izby samorzadu zawodowego,

2) udziatu w czynnosciach przekazywania placu budowy Wykonawcy robdt budowlanych
przez Zamawiajacego,

3) reprezentowania Zamawiajacego W czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie
kontroli w zakresie zgodnos$ci realizowanych robot z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i odbioru robdt, przedmiarem robot oraz aktualnie
dostepng wiedza techniczng, sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami
w szczegbdlnosci prawem budowlanym, polskimi i europejskimi normami, zasadami
1 warunkami okreslonymi w decyzjach dotyczacych niniejszego postgpowania,

4) kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisOw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego,

5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt budowlanych, dostaw, zasad
bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, p. poz. i ochrony
srodowiska,

6) sprawdzania i odbioru robot budowlanych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji,

7) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt oraz zainstalowanych urzadzen, materiatow,
a takze zapobieganie zastosowaniu wyrobow  budowlanych  wadliwych
1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

8) sprawdzania i odbierania wykonanych robot budowlanych, w tym kontrola i odbior robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru
tych robot w terminie nie dluzszym niz 2 dni od daty zgloszenia ich do odbioru drogg
elektroniczng przez Kierownika budowy,

9) potwierdzenia faktycznie wykonywanych robot i sprawowanie nadzoru nad usunigciem
wad 1 usterek przez Wykonawce robdt budowlanych; wydawania polecen 1 instrukcji
Wykonawcy robot budowlanych, celem prawidtowego i rzetelnego wykonania robot
okreslonych w umowie,

10) do dokonywania  odbioréw  czegsciowego 1 koncowego wykonanych robot



budowlanych z udziatem przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

w Toruniu, Delegatury we Wioctawku,

11) wstrzymania robot, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca robdt budowlanych nie wypelnia swoich obowigzkéw
z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng 1 postanowieniami zawartej z nim umowy,

12) kontroli jako$ci uzywanych materialdow zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan
jakosciowych a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych przez
Wykonawce robot budowlanych certyfikatow 1 deklaracji zgodno$ci materialow przed
ich wbudowaniem,

13) zadania usuni¢cia przez Wykonawceg robot budowlanych ujawnionych wad, w jakosci
prac oraz wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robot
budowlanych kar umownych w przypadku nie usunigcia tych wad,

14) udziatu w czynno$ciach odbioru dokumentacji powykonawczej, odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego. W ramach tych czynno$ci Inspektor zobowigzany jest do
potwierdzenia gotowosci do odbioru oraz przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej, udziat w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

15) wspolpracy z Wykonawca robot i Zamawiajacym w zakresie wykonawstwa robot
budowlanych w zakresie:

a) kontroli dostaw urzadzen i materialow na plac budowy =ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich kompletnos$ci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci
z dokumentacja techniczno-projektowa,

b) sprawdzania materiatow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, jakie
majg by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg techniczno-projektowa, jakosc
dokumentow, zezwolen, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, certyfikatow,
znakow zgodnosci, w celu uniknigcia uzycia materiatdéw uszkodzonych, wadliwych,

C) wuzgodnieniu z Zamawiajgcym, stwierdzenia proponowanych metod wykonywania
robot budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce robot budowlanych,

d) rekomendowania wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, ktore
moga okazac si¢ niezbedne lub pozadane podczas, lub w nastepstwie wykonywanych
robo6t budowlanych, ktore podlegaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego,

e) monitorowania postepu robot, kontrola zakresu, ilosci i wartosci robot, terminéw
realizacji inwestycji,

f) sprawdzania zgodnosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci, za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy,

g) organizowania dodatkowych testow jakosSci przez specjalistyczne instytuty jezeli jest
to niezbedne,

h) przeprowadzania regularnych inspekcji placu budowy, sprawdzajacych jakos¢
wykonania 1 materialdw zgodnie z Umowa oraz dobra praktyka inzynierska,
Zamawiajacy przez regularne inspekcje placu budowy wymaga inspekcji Inspektora
co najmniej 2 dni w tygodniu oraz na we zwanie kierownika budowy lub
Zamawiajacego.,

i) egzekwowania zgodno$ci wykonanych robot z okreslonymi wymaganiami
technicznymi i zapisami kontraktowymi,

J) potwierdzenia faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcie wad, a takze —na zgdanie
Zamawiajacego — kontrolowanie rozliczenia budowy,

k) wydawania Wykonawcy, kierownikowi budowy robdt polecen dotyczacych
usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia
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ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

I) zadania od Wykonawcy, kierownika budowy robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywotaé
zagrozenie, badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja
techniczng lub pozwoleniem na budowe,

m) skompletowania dokumentacji Wykonawcy i1 o$wiadczen wymaganych przez
odpowiednie uregulowania oraz wspoOtpraca z Zamawiajagcym w otrzymaniu
pozwolen na uzytkowanie,

n) przegladu, oceny kompletnosci oraz zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze
stanem istniejacym 1 dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja
dotyczacg nadzorowanych robdt w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

16) prowadzenia ksigzki obmiaréw robot i poroéwnanie wykonanych ilosci robdt
z przedmiarem robdét, informowanie na biezagco Zamawiajacego w razie stwierdzenia
rozbieznosci w ilosci wykonywanych robot,

17) okazywania na kazde zadanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materiatow,
aktualnych (tj. w okresie obowigzywania umowy): certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci z obowigzujacymi normami lub aprobata
techniczna,

18) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego lub na
wezwanie Zamawiajacego lub Kierownika Budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego za posrednictwem drogi elektronicznej,

19) bezzwlocznego przygotowywania Zamawiajgcemu pisemnej opinii oraz wszelkich
niezbednych dokumentéw stanowigcych podstawe zgloszenia roszczenia do wykonawcy
robdt budowlanych, jesli wykonawca robot naruszyt czy narusza zapisy planu BIOZ lub
przepisy BHP,

20) przeprowadzenia analizy sytuacji 1 przedstawienie Zamawiajagcemu sposobu
rozwigzania problemu i/lub zatwierdzenie planu dziatania, ktéry przedstawi wykonawcy
robot budowlanych- w przypadku wystapienia sytuacji nieprzewidzianych,

21) analizowania, weryfikowania i zatwierdzania, w porozumieniu z Zamawiajagcym
propozycji zmian w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajagcych wprowadzenie
takich zmian, np. zmiany optymalizujace wykonanie robot, termindw wykonania,

22) wnioskowania do Zamawiajgcego o zastosowanie kar umownych i/lub innych §rodkéw
dyscyplinujacych wykonawce robot budowlanych,

23) kontroli szczegdtowych rozliczen budowy zgodnie z zapisami umowy o roboty
budowlane zawartej przez Zamawiajacego z ich Wykonawca,

24) dziatania w ramach zawartej umowy zwigzane z nadzorem, z ramienia Zamawiajacego
nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz rozliczenie przedmiotowej umowy,
wynikajace z uwarunkowan realizowanego zadania inwestycyjnego,

25) Inspektorowi nie mozna zacigga¢é w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan
mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty materialne 1 finansowe. Dotyczy to
w szczeg6lnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce
robot budowlanych,

26) Inspektor bedzie zobowigzany do wykonywania czynnos$ci w imieniu Zamawiajacego
w ramach nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, a w szczegdlnosci w przypadku
zgloszenia usterek spowodowanych niewtasciwym wykonawstwem,

27) wykonania w imieniu Zamawiajacego innych czynnosci zwigzanych z pelnieniem
funkcji nadzoru inwestorskiego wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa.

3.0kreslony w ust. 1 1 2 katalog obowigzkdéw nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzania
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umownego Wykonawcy. Fakt, ze dana czynno$¢ nie zostala wymieniona wprost, nie moze
stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do odmowy jej podjecia, jezeli tylko jej realizacja jest
niezbedna dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4.Inspektor Nadzoru ma prawo do:

1) wydawania kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot Iub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych oraz
dowodoéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

2) zadania od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot w okreslonym przez niego terminie, a takze wstrzymania
dalszych robot budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglta wywotaé
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja techniczng
lub pozwoleniem na budowe.

5.Bez zgody Zamawiajacego, Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot
budowlanych polecenia wykonania robdt dodatkowych 1 zamiennych.
6.Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkéow wynikajacych
Z niniejszej UmMowy.

§5
Nadzor w okresie gwarancji i r¢kojmi robot budowlanych
1.Przez okres 60 miesigcy gwarancji i rekojmi nadzorowanych robot budowlanych Inspektor
zobowigzuje si¢ na wezwanie Zamawiajacego 1 w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego, do podjecia i wypetnienia minimalnych obowigzkéw okreslonych w ust. 2.
2.Zadania Inspektora w okresie gwarancji i r¢kojmi na roboty budowlane (60 miesigcy od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego robot budowlanych):

1) uczestnictwo w przegladach w okresie gwarancji i r¢kojmi (oraz nadzoér inwestorski)
nad usuwaniem usterek i wad,

2) dokonywanie odbioru roboét, sporzadzanie notatek i protokotow, a takze szacowanie
warto$ci rob6t koniecznych do wykonania w celu usuniecia wad, w przypadku odmowy
usunigcia wady przez Wykonawce robot budowlanych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

3) przeprowadzenie przegladow w okresie gwarancji i r¢kojmi oraz nadzor inwestorski
nad usuwaniem usterek 1 wad, dokonanie odbioru prac, sporzadzanie notatek
1 protokotow, a takze szacowanie wartosci robot koniecznych do wykonania w celu
usunigcia wady przez Wykonawce robot budowlanych w okresie gwarancji i1 rekojmi.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) nieodplatne udostepnienie Inspektorowi w terminie nie pdZniejszym niz w dniu
przekazania placu budowy Wykonawcy robot budowlanych wszelkich materiatow,
danych 1 informacji niezb¢dnych do prawidtowej 1 terminowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegolnosci:

a) umowe o roboty budowlane zawartg z Wykonawca rob6t budowlanych,

b) dokumentacj¢ projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu udostepnione dokumenty
nie po6zniej niz w dniu dokonania odbioru koncowego rob6t budowlanych;

2) odbior przedmiotu umowy, o ile jest zgodny zumowa i spetnia wymogi obowiazujacych
przepiséw prawa.

3) terminowa zaptata za wykonanie ustugi pelnienia nadzoru inwestorskiego



§7
Kary umowne
1.Z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zadania:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w § 8 ust.
1 umowy - w wysokosci 10% ogo6lnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
3 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwloke w przystapieniu do odbioru zgloszonych robot w wysokosci 100,00 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy,

c) zazwloke w dokonywaniu odbioru usunietych usterek w okresie gwarancji i rekojmi
lub przegladu przeprowadzonego w zwigzku ze zblizajacym si¢ uptywem okresu
obowigzywania gwarancji, rekojmi w szczeg6lnosci nie stawienia si¢ Wykonawcy
na umowiony termin odbioru lub przegladu w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy
dzieh zwloki, w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

d) zaniewypehienie obowigzkow wynikajacych z § 4 ust. 2 pkt 8) i § 4 ust. 2 pkt 17)
za kazde zdarzenie w wysokosci 100,00 zt brutto, w maksymalnej wysokosci do
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. | umowy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn okreslonych w § 8 ust. 2
umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10%
og6lnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwlok¢ w wyznaczeniu i rozpoczgciu odbioru koncowego robdt zgltoszonych
przez Wykonawce robdt do odbioru w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki, w maksymalnej wysokos$ci do 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §
3 ust. 1 umowy,

c) zazwloke w przekazaniu dokumentow wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1) w wysokos$ci
100,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki, w maksymalne; wysokosci do 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2.Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia brutto.
3.Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych tytutow
w maksymalnej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. I umowy.
4 Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ te szkode w pelnej wysokosci, w ciggu 14 dni od otrzymania, od Zamawiajacego
pisemnego udokumentowanego wezwania do zaptaty za wyrzadzong szkode.
5.Brak szkody nie wytacza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.
6.Wykonawcy stuzy prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opdznienia w zapltacie
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
§8

Odstapienie od umowy
1.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) nastgpito wypowiedzenie/odstapienie od umowy na wykonanie nadzorowanych robot

budowlanych,



2) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
3) Inspektor utracit uprawnienia do sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego,
4) Inspektor nie podjgt wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwal ich wykonanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
5) Inspektor wykonuje swoje obowigzki w sposob razgco niezgodny z umowa,
6) wszcz¢to wobec Wykonawcy postepowanie restrukturyzacyjne, o ktorym mowa
w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.
2.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonang prace, jezeli zostanie ona
odebrana przez Zamawiajacego, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu
zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Inspektora przy
realizacji umowy do dnia odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy. W tych
okolicznosciach Wykonawca zobowigzuje si¢ nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone
korzysci 1 zrzeka si¢ roszczen z tego tytutu.
3.Strony s3 uprawnione do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od wystgpienia
okolicznosci stanowigcych jego podstawe. O$wiadczenie o odstgpieniu winno mie¢ forme
pisemng i zawiera¢ uzasadnienie.
4.W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstapienia od umowy, przy czym
Zamawiajacy dokona zaptaty za prace wykonane w sposob prawidlowy (wolne od wad)
i odebrane zgodnie z postanowieniami umowy. W przypadku wykonania prac z wadami
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie o warto$¢ wadliwie wykonanych prac.
§9
Zasady porozumiewania si¢ Stron
1.0sobg upowazniong do kontaktu w celu rozpatrywania biezacych spraw zwiagzanych
Z wykonaniem umowy, przy zachowaniu okreslonych w niej warunkow jest:

e-mail: ...............l

2)z€ Strony WYKONAWCY: ....c.ooieieieieiesie e stel ooy,

e-mail: ...
2.Zmiana osob wskazanych do kontaktéw, o ktorych mowa w ust. 1, nie stanowi zmian Umowy
W rozumieniu § 10 i nie wymaga sporzadzania aneksu. O zmianie osoby wyznaczonej do
kontaktéw strony zawiadamiajg si¢ pisemnie.
3.We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy, za wyjatkiem
wykonania czynnosci wymagajacych zachowania lub przekazania dokumentéw w formie
pisemnej strony ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru
1 kierownikiem budowy bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem adreséw poczty
elektronicznej wskazanych w ust. 1). Kontakt telefoniczny mozliwy bedzie jedynie
w wypadkach niecierpigcych zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie
elektronicznej lub pisemne;.
4.W przypadku zmiany przez ktdrakolwiek ze stron, adresu poczty elektronicznej lub numer
telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugg strong na piSmie. Powiadomienie takie nastapi
najpozniej w dniu poprzedzajacym takg zmiange. W przypadku braku powiadomienia o takiej



zmianie, wystanie korespondencji na dotychczasowy adres poczty elektronicznej bedzie
uwazane za dorgczone.
§ 10
Zmiany umowy
1.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian umowy:
1) zmiana terminu wykonania zamowienia w zwiazku z:

a) zmiang terminu wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru

z uwagi na wystgpienie warunkow pogodowych niepozwalajacych na wykonanie
nadzorowanych robot zgodnie 2z warunkami wykonania okreslonymi
w specyfikacjach technicznych lub wystgpienia zaméwien dodatkowych lub innych
zamoOwien powigzanych niezbednych do prawidlowego wykonania nadzorowanych
robodt, a ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej

wcezesniej do przewidzenia i ktére maja wptyw na termin realizacji nadzorowanych
robot budowlanych lub wystapienia innych okoliczno$ci powodujacych zmiang

terminu wykonania na roboty budowlane,

b) dziataniem sity wyzszej (na przyktad: kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne, epidemie) majace bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonania
zamoOwienia, w tym rowniez zamowienia na roboty budowlane bedace przedmiotem

nadzoru,

C) zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji,

w szczegolnosci w przypadku przedhuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie
wydawania opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli

przedtuzenie to nie wynikalo z winy Wykonawcy lub wykonawcy robot

budowlanych,

d) zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacych

wplyw na realizacj¢ zamowienia.

Termin realizacji zamdwienia moze ulec odpowiedniej zmianie o czas trwania
okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres

niezbedny do przywrocenia warunkow umozliwiajacych wtasciwg 1 zgodng ze sztuka

techniczng realizacj¢ prac w ramach umowy o roboty budowlane).

2) zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zwigzku z:

chorobg potwierdzong zwolnieniem lekarskim, $miercig, innymi przyczynami

1 zdarzeniami losowymi. Zmiana osoby musi by¢ pisemnie uzasadniona przez
Wykonawce w konteks$cie dokonania koniecznosci takiej zmiany i zaakceptowana przez
Zamawiajacego, a kwalifikacje 1 do§wiadczenie osoby wskazanej na zamiang musza
by¢ co najmniej réwne kwalifikacjom i doswiadczeniu osoby wskazanej w § 1 ust. 6

w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego Ww postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego dla spetniania warunku udziatu w postepowaniu.
2.Zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

3.Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w ust. 1.



§11
Ochrona danych osobowych
1.Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy sa zobowigzane do przestrzegania przepisOw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
oraz przepisOw wewnetrznych Zamawiajgcego dotyczacych ochrony danych osobowych.
2. Wykonawca oraz inne osoby, ktore wystepuja po stronie Wykonawcy przy przedmiocie
niniejszej umowy s3 zobowigzane stosowac srodki techniczne i organizacyjne Zamawiajacego
zapewniajace ochron¢ przetwarzanych przez Zamawiajacego danych osobowych.
3. Wykonawca oraz inne osoby, ktére wystepuja po stronie Wykonawcy zobowigzane sg do
zachowania w tajemnicy danych osobowych, ktore moglyby powzig¢ w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
4. W przypadku naruszenia przepisow RODO lub niniejszej umowy z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy, w nastgpstwie czego Zamawiajacy, jako administrator danych
osobowych, zostanie zobowigzany do =zaptaty jakichkolwiek nalezno$ci, Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytutu wszelkie koszty.

§12

Postanowienia koncowe

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
2.Wszelkie spory, mogace wyniknaé¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
3.Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.
4.Integralng czg$¢ umowy stanowia zataczniki:
1.Zapytanie ofertowe.
2.0ferta Wykonawcy.
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