



Drobne prace rekonstrukcyjne

Wykonanie szerszych otwartych spływów wody
Montaż większych koszy zlewowych

Wykonanie podkładowej warstwy wyrównawczej
Gruntowanie elewacji
Wymalowania elewacji farbą silikatową

Wykonanie niezbędnych reparacji stolarki
Wymalowania farbą alkidową

Wykonanie szerszych otwartych spływów wody
Montaż większych koszy zlewowych

Wykonanie nowych otwartych spływów wody

Skucie zawilgoconych fragmentów gzymsu
Wykonanie nowych profili

Skucie zawilgoconych fragmentów boni
Odsalanie muru
Dezynfekcja muru
Wykonanie nowych profili boni

Skucie spękanych tynków cementowych
Wykonanie nowych wypraw kalurowanych kolum

Skucie tynków schodów portyku
Wykonanie nowych wypraw tynkarskich


UWAGI

Przed rozpoczęciem prac budowlano-konserwatorskich wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu i weryfikacji aktualnego stanu zachowania obiektu na budowie.

O wszystkich niezgodnościach projektu i założeń ze stanem faktycznym należy niezwłocznie poinformować projektanta.

Przedstawione miejsca planowanych prac mają charakter orientacyjny. Opisany zakres prac może wystąpić również w innych, nie znajdujących się na ilustracji miejscach.

Inwestor:	Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenie Praktycznego Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 4		
Temat:	Wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich pałacu Trojanowskich		
Temat rys.:	ELEWACJA POŁUDNIOWA Zakres prac konserwatorskich		
Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo Usługowe W. Rosiński, 87-100 Toruń, ul. Marcinka 1/18			
Opracował:	mgr ŁUKASZ KRYŚ UPR. KONSERWATORSKIE NR 1400/106962/2006		
Data: MAJ 2021	Skala: 1:100	Nr rys. K.01	



Drobne prace rekonstrukcyjne

Wykonanie szerszych otwartych spływów wody
Montaż większych koszy zlewowych

Wykonanie podkładowej warstwy wyrównawczej
Gruntowanie elewacji
Wymalowania elewacji farbą silikatową

Wykonanie niezbędnych reparacji stolarki
Wymalowania farbą alkidową

Wykonanie szerszych otwartych spływów wody
Montaż większych koszy zlewowych

Skucie zawilgoconych fragmentów boni
Odsalanie muru
Dezynfekcja muru
Wykonanie nowych profili boni

Zszycie pęknięć muru za pomocą stali austenicznej

Usunięcie wtórnych łuszczących się zapraw
Wykonanie drobnych napraw reprofilacyjnych

Skucie tynków murków oporowych
Wykonanie nowych wypraw tynkarskich

Wykonanie niezbędnych reparacji stolarki drzwiowej
Wymalowania farbą alkidową


UWAGI

Przed rozpoczęciem prac budowlano-konserwatorskich wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu i weryfikacji aktualnego stanu zachowania obiektu na budowie.

O wszystkich niezgodnościach projektu i założeń ze stanem faktycznym należy niezwłocznie poinformować projektanta.

Przedstawione miejsca planowanych prac mają charakter orientacyjny. Opisany zakres prac może wystąpić również w innych, nie znajdujących się na ilustracji miejscach.

Inwestor:	Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenie Praktycznego Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 4		
Temat:	Wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich pałacu Trojanowskich		
Temat rys.:	ELEWACJA PÓŁNOCNA Zakres prac konserwatorskich		
Jednostka projektowa:	Przedsiębiorstwo Usługowe W. Rosiński, 87-100 Toruń, ul. Marcinka 1/18		
Opracował:	mgr ŁUKASZ KRYŚ UPR. KONSERWATORSKIE NR 1400/106962/2006		<i>JK</i>
Data:	MAJ 2021	Skala: 1:100	Nr rys. K.02




UWAGI


Przed rozpoczęciem prac budowlano-konserwatorskich wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu i weryfikacji aktualnego stanu zachowania obiektu na budowie.

O wszystkich niezgodnościach projektu i założeń ze stanem faktycznym należy niezwłocznie poinformować projektanta.

Przedstawione miejsca planowanych prac mają charakter orientacyjny. Opisany zakres prac może wystąpić również w innych, nie znajdujących się na ilustracji miejscach.

Inwestor:	Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenie Praktycznego Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 4		
Temat:	Wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich pałacu Trojanowskich		
Temat rys.:	ELEWACJA ZACHODNIA Zakres prac konserwatorskich		
Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo Usługowe W. Rosiński, 87-100 Toruń, ul. Marcinka 1/18			
Opracował:	mgr ŁUKASZ KRYŚ UPR. KONSERWATORSKIE NR 1400/106962/2006		
Data: MAJ 2021	Skala: 1:100	Nr rys. K.03	

- Drobne prace rekonstrukcyjne przy gzymsie
- Wykonanie szerszych otwartych spływów wody
Montaż większych koszy zlewowych
- Wykonanie podkładowej warstwy wyrównawczej
Gruntowanie elewacji
Wymalowania elewacji farbą silikonową
- Usunięcie wtórnych warstw papy
Wykonanie izolacji przeciwilgociowej balkonu
- Wykonanie nowych otwartych spływów wody
- Skucie zawilgoconych fragmentów gzymsu
Wykonanie nowych profili
- Skucie zawilgoconych fragmentów boni
Odsalanie muru
Dezynfekcja muru
Wykonanie nowych profili boni
- Skucie spękanych tynków cementowych
Wykonanie nowych wypraw kalurowanych kolum
- Wykonanie niezbędnych reparacji stolarki
Wymalowania farbą alkidową
- Skucie tynków schodów portyku
Wykonanie nowych wypraw tynkarskich




UWAGI

Przed rozpoczęciem prac budowlano-konserwatorskich wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia projektu i weryfikacji aktualnego stanu zachowania obiektu na budowie.

O wszystkich niezgodnościach projektu i założeń ze stanem faktycznym należy niezwłocznie poinformować projektanta.

Przedstawione miejsca planowanych prac mają charakter orientacyjny. Opisany zakres prac może wystąpić również w innych, nie znajdujących się na ilustracji miejscach.


Inwestor:	Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenie Praktycznego Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 4		
Temat:	Wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich pałacu Trojanowskich		
Temat rys.:	ELEWACJA WSCHODNIA Zakres prac konserwatorskich		
Jednostka projektowa:	Przedsiębiorstwo Usługowe W. Rosiński, 87-100 Toruń, ul. Morcinka 1/18		
Opracował:	mgr ŁUKASZ KRYŚ UPR. KONSERWATORSKIE NR 1400/106962/2006		37
Data: MAJ 2021	Skala: 1:100	Nr rys. K.04	



UWAGI

Ostateczny proponowany dobór kolorystyki dla budynku powinien być dokonany po wykonaniu próbek wymalowań na obiekcie i zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Wrocławku, stosowanym wpisem do dziennika budowy.
Na pozostałych elewacjach należy zastosować kolory analogiczne.


Inwestor:	Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenie Praktycznego Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 4		
Temat:	Wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich pałacu Trojanowskich		
Temat rys.:	ELEWACJA POŁUDNIOWA Kolorystyka		
Jednostka projektowa:	Przedsiębiorstwo Usługowe W. Rosiński, 87-100 Toruń, ul. Marcinką 1/18		
Opracował:	mgr LUKASZ KRYŚ UPR. KONSERWATORSKIE NR 1400/106962/2006		
Data:	MAJ 2021	Skala:	1:100
		Nr rys.	K.05



UWAGI

Ostateczny proponowany dobór kolorystyki dla budynku powinien być dokonany po wykonaniu próbek wymalowań na obiekcie i zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku, stosowanym wpisem do dziennika budowy.
Na pozostałych elewacjach należy zastosować kolory analogiczne.

Inwestor:	Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenie Praktycznego Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 4		
Temat:	Wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich pałacu Trojanowskich		
Temat rys.:	ELEWACJA PÓŁNOCNA Kolorystyka		
Jednostka projektowa:	Przedsiębiorstwo Usługowe W. Rosiński, 87-100 Toruń, ul. Marcinko 11/18		
Opracował:	mgr ŁUKASZ KRYŚ UPR. KONSERWATORSKIE NR 1400/106962/2006		
Data: MAJ 2021	Skala: 1:100	Nr rys. K.06	



UWAGI

Ostateczny proponowany dobór kolorystyki dla budynku powinien być dokonany po wykonaniu próbek wymalowań na obiekcie i zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku, stosowanym wpisem do dziennika budowy.
Na pozostałych elewacjach należy zastosować kolory analogiczne.

Inwestor:	Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenie Praktycznego Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 4		
Temat:	Wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich pałacu Trojanowskich		
Temat rys.:	ELEWACJA ZACHODNIA Kolorystyka		
Jednostka projektowa:	Przedsiębiorstwo Usługowe W. Rosiński, 87-100 Toruń, ul. Morcinka 1/18		
Opracował:	mgr ŁUKASZ KRYŚ UPR. KONSERWATORSKIE NR 1400/106962/2006		<i>JK</i>
Data:	MAJ 2021	Skala:	1:100
		Nr rys.	K.07



UWAGI

Ostateczny proponowany dobór kolorystyki dla budynku powinien być dokonany po wykonaniu próbek wymalowań na obiekcie i zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Wrocławku, stosowanym wpisem do dziennika budowy.
Na pozostałych elewacjach należy zastosować kolory analogiczne.

Inwestor:	Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenie Praktycznego Aleksandrów Kujawski, ul. Wyspiańskiego 4		
Temat:	Wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich pałacu Trojanowskich		
Temat rys.:	ELEWACJA WSCHODNIA Kolorystyka		
Jednostka projektowa:	Przedsiębiorstwo Usługowe W. Rosiński, 87-100 Toruń, ul. Morcinka 1/18		
Opracował:	mgr LUKASZ KRYŚ UPR. KONSERWATORSKIE NR 1400/106962/2006		
Data: MAJ 2021	Skala: 1:100	Nr rys. K.08	