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1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco: Kierownik Budowy - osoba

wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu
Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i realizacji Kontraktu.
a)Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kontaktow z Wykonawcg, oraz
do przeprowadzania odbioréw i biezacej kontroli materiatow oraz robét.
b)Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji robot objetych Kontraktem, zgodne z
Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjami

Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

d)Aprobata techniczna - dokument, potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu i

stwierdzajacy jego przydatnos¢, wydany przez jednostke do tego upowazniona. Spis tych jednostek
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.199%4 r.

e)Certyfikat zgodnosci - dokument wykazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona

norma lub aprobata techniczng.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$s¢ wbudowanych materialow oraz za jakos$¢ i terminowos$¢
wykonanych robét i zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowigzujgcymi
normami.

1.6.1 Przekazanie terenu Budowy

Inzynier, w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ lokalizacje 1 wspotrzedne gldéwnych punktow oraz reperéw, Dziennik Budowy,
Ksigge Obmiaru Robdét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety Specyfikacji
(ST). Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych, do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub nawigacyjne
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa i Powvkonawcza

a)Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zalagczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona

podstawa do realizacji robot objetych kontraktem.

b)Projekt Budowlany, bedacy podstawg do wydania zezwolenia na budowe musi by¢ w posiadaniu

Zamawiajacego i Wykonawcy.

¢)Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach ceny
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Kontraktowej 1 powinna obejmowaé cato$¢ wykonanych robot.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu, w
Przedmiarze Robot.

1.6.3 Zgodnos$¢ Rob6t z Dokumentacja

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania,
wyszczegolnione w chociaz jednym z nich, sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie
realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru robot.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i musi utrzymywac wszelki
sprzgt przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.6.8 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia, uzywane
do realizacji robot, od chwili ich rozpoczgcia az do daty wydania §wiadectwa przejecia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w
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jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robdt, to na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczaé
kontynuacje robot, nie pozniej niz w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.6.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne,
oraz wszelkie przepisy 1 wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych. Uznaje sig, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelieniem w/w
wymagan, nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 sg uwzglgdnione w cenie Kontraktowe;.

1.6.10 Prezentacja Unii Europejskiej

Wykonaweca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablicy informacyjnej wskazujacej na
wspotfinansowanie przedsigwzigcia przez Uni¢ Europejska w miejscu okre§lonym przez Inzyniera nie
p6zniej niz 7 dni po przekazaniu Placu Budowy.

Wykonaweca po zrealizowaniu projektu, w porozumieniu z Inzynierem opracuje i wykona tablice
upamig¢tniajace wspotfinansowanie przedsiewzigcia przez Uni¢ Europejska, w ilosci 2 sztuk. Stata
lokalizacja tablic upamigtniajacych zostanie wskazana przez Inzyniera. Wskazoéwki dotyczace sposobu
prezentacji informacji o wspotfinansowaniu przez Uni¢ Europejska publikowane sg na stronie
internetowej www.europa.delpol.pl

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowywania, muszg odpowiada¢ warunkom,
okreslonym wart. 10 Ustawy p.t. "Prawo Budowlane" z dn. 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.
Materialy, uzyte do wykonania robdt, muszg by¢ nowe i petnowartosciowe. Wszystkie stosowane
materialy muszg posiadac¢ certyfikat zgodnosci z wymaganiami Polskich Norm lub PN-EN. Materiaty
muszg pochodzi¢ z krajéow Unii Europejskiej lub kandydujacych do niej oraz z Turcji.

Wykonawca, dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materialow, powinien dostarczy¢ atesty wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace jako$¢ materiatow.

2.1 Okreslone przez projektanta urzadzenia i materiaty nalezy traktowaé jako wybrane przez
autora rozwigzania projektowego w celu uzyskania zatozonych parametréw dzialania poszczegolnych
czesci budynku i instalacji 1 odpowiadajacego im zalozonego standardu technicznego, a co za tym
idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materiatdow okreslonych dostawcow nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne nie stanowiace przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materialow, z zastrzezeniem uzyskania w efekcie zatozonych przez projektanta parametrow dziatania
instalacji i nie nizszego od zatozonego standardu technicznego i jakosciowego inwestycji.

2.2 Inspekcja Wytworni materialow

Wytwornie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera. Probki materiatow moga

by¢ pobierane, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
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Wynik tych kontroli moze by¢ podstawg dla akceptacji okreslonej partii materiatdéw, pod wzgledem
jakosci. Inzynier musi mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i wymiang na wiasny koszt.

24 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inzynier.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robot. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robét.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet, bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robot, musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, powinny by¢ przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami,
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce musza spelnia¢ wymagania
dotyczgce ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen i innych parametrow
technicznych.

Przy transporcie wodnym, $rodki ptywajgce muszg spetnia¢ wymagania warunkéw dopuszczenia do

zeglugi.
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Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

przez jego pojazdy na drogach ladowych i akwenach.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatléw i sposobu prowadzenia tych robot.

Roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji (ST),
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ), oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokos$ci
wszystkich elementéw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przekazanymi przez Inzyniera, na pi$mie, wpisem do Dziennika Budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu lub wyznaczaniu

robot, zostang poprawione przez Wykonawce, na wlasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot, musza by¢
oparte na wymaganiach, sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w obowigzujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw 1 robét, rozrzuty, normalnie wystgpujace w
produkcji i podczas badania materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan polowych oraz
inne wyniki, moggce wptywac na rozwazang decyzje.

Polecenia Inzyniera musza by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania robot.

Cate skutki finansowe, wynikajace z tego tytutu, ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie, do aprobaty Inzynierowi,
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob realizacji robot,
swoje mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami,
przekazywanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a)czes$¢ ogdlng, opisujacy:

1. organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

7



Remont- modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO-ORLIK 2012”przy Zespole Szkol nr 1 CKP w Aleksandrowie
Kujawskim ul. Wyspianskiego 4

2. wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementow robot,

3. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

4. problemy BHP, system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiaréw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy, sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.

b)czes¢ szczegdlowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

1. wykaz maszyn i urzadzen, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania, 1 urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

2. rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu, oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
sprzgtu itd.,

3. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

4. sposob i procedure pomiardow i badan, prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

5. sposob postgpowania z robotami i materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien by¢ przedstawiony Inzynierowi do akceptacji.
Koszta, zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci, nalezy poda¢ w formie
ryczattu, w Przedmiarze Robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow oraz robot, z czgstotliwoscia
zapewniajgcg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami, zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 1 obowigzujgcych normach.

InZynier musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;i.
Wszystkie koszta, zwigzane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem dodatkowych badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bgda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Przed przystapieniem

do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub badan,
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a po wykonaniu, wyniki ich wpisze do Dziennika Budowy. Koszt wykonania niezb¢dnych pomiarow i
badan powinien by¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportoéw z wynikami badan, nie pdzniej niz w
terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakos$ci.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek, i badania
materiatlow w zrédle ich wytworzenia. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Gdy wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to
catkowite koszta powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesiec Wykonawca.

6.7 Atesty jakoS$ci materialow i urzadzen

Kazda partia materiatow, dostarczona do robdt, powinna posiadac atest, okreslajacy jej cechy.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco, i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ zaopatrzony w datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio,
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inzynier.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

¢) termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

d) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,okresy i przyczyny przerw w

robotach,

e) uwagi i polecenia Inzyniera,

f) daty zarzadzenia o wstrzymaniu robot, z podaniem powodu,

g) zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i

koncowych odbioréw robot,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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1) stan pogody i temperatur¢ powietrza (dla roboét, na ktdre maja wptyw warunki pogodowe)
j)  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
k) dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robot,
1) dane, dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan, z podaniem, kto je
przeprowadzat,
m) inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagaja pisemnego
ustosunkowania si¢ przez Inzyniera.
Decyzje Inzyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant, nie
bedacy strong Kontraktu, nie ma uprawnien do wydawania bezposrednich polecen Wykonawcy robot.
6.8.2 Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot, i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zalecen Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). Stanowia one
zatgcznik do protokotu Odbioru robot.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych powyzej, zalicza sig:
a)pozwolenie na budowe,

b)umowy cywilnoprawne,

c)protokot przekazania terenu budowy,

d)protokoty odbioru robot zanikajacych, e) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu, na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0 Odbior ROBOT
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7.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy: odbidr robot zanikajgcych
1. odbior odcinka robdt lub ich czesci
2. odbidr koncowy d) odbior ostateczny
7.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakoS$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie ulegna zakryciu.
Odbioér Robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera. Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbiér Odcinka Robét lub ich czesci

Odbioru Odcinka Robot dokonuje si¢ jak przy Odbiorze Koncowym robot.

Odbioér Odcinka polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czegsci robot, i dotyczy:

fkazdego Odcinka, w odniesieniu do ktorego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny Czas
Wykonania,

g)kazdej znaczacej czesSci Robot Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

h)kazdej czg¢sci Robot Statych, ktorg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukonczeniem robot.

7.4. Dokumenty do przyjecia Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
recepty 1 ustalenia technologiczne, ¢) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,

T T e

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
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8. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiarow

9. zalgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
10. sprawozdanie techniczne,

11. dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng,

12. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

1. zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

3. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot, d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku gdy, wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetiajgce bgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetiajgcych wyznaczy Komisja.
7.5 Odbiodr Ostateczny (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada
Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inzynier winien wystawic
Zamawiajacemu Koncowe Swiadectwo Platnosci.
8.0 PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réoznych miejscach powotujg si¢ na ustawy,
rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji technicznych, tak jakby
wystepowaly w cato$ci. Zaktada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz
wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwagg ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji Iub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty
bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami

tam zawartymi.
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1. Ogolna Specyfikacja Techniczna
1.1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- mapa geodezyjna w skali 1:500
- wizja lokalna
- obowigzujace przepisy i normy projektowe
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa terenow i urzadzen sportowych:
= Boisko sportowe o nawierzchni ze sztucznej trawy
= Oswietlenie boiska
= QOgrodzenie i pitkochwyty
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- uporzadkowa¢ zielen ( wykonaé cigcia sanitarne drzew tak, aby przy uzytkowaniu boisk
zielen nie spowodowata zagrozenia oraz dokona¢ przeswietlen zieleni niskiej)
2. Opis przyjetych rozwigzan:
2.1. Terenowe urzadzenia sportowe:
W ramach inwestycji projektuje si¢ nastgpujace urzadzenia przeznaczone do celéw kultury
fizycznej:
» Boisko pitkarskie z mozliwoscig gry w siatkowke i tenisa o nawierzchni trawa syntetyczna
Konstrukcja nawierzchni z trawy syntetycznej:
Opis trawy syntetycznej
2.2. Charakterystyka rodzajow nawierzchni:

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA.

Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypetniona piaskiem, 100% polipropylen, odporna na
mroz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutkéw ubocznych dla srodowiska. System ten
jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.

e Przeznaczenie TENIS, MULTISPORT, PILKA NOZNA
e Kolor zielony, ceglasty
. Akcesoria: linie boisk:(100, mm szer.)

Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni
sportowych na zewnatrz budynkow, na otwartej przestrzeni obiektow sportowych lub rekreacyjnych
oraz w halach sportowych.

Wyktadzing ulozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypa¢ suszonym i

sortowanym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-0,8 mm /min. zawarto$¢ krzemionki 95%/
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CHARAKTERYSTYKA PIASKU

Rodzaj - krzemionkowy, okragly, wymyty 1 wysuszony zgodny z oficjalnie przyjetymi normami w
kraju instalacji trawy. Jesli brakuje okreslonych norm, nalezy dostarczy¢ probke piasku do producenta
nawierzchni.

Rozmiar ziarna - rodzaj d/Dzd <0.21D > 0.8 mm

To$¢ piasku kwarcowego - 12-13,0 kg/ m*

2.3. Charakterystyka podloza.
Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcje producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.
W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
1. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
e Aprobata ITB
o Atest PZH
e Atest niepalnosci.
2. Konstrukcja nawierzchni:
e Trawa syntetyczna - gr. 18 mm
e mial kamienny zageszczany mechanicznie — gr. 0,5 cm
e kruszywo tamane 0,05 -0,5 mm - gr. 5,0 cm
e kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15 cm
e piasek zaggszczony - gr. 10 cm
e geowloknina drenarsko-separujaca
e drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm
e grunt rodzimy
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej. Wody
opadowe odprowadzane bgda poprzez drenaz wglebny do kanalizacji deszczowej wg projektu
instalacji wod. - kan.
UWAGI!
e Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre§lonego zastosowania.
e  Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.
o W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
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Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

o  Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

o  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi

normami.

Wyposazenie :

-1 x zestaw slupkow do siatkdwki ,z aluminium z zakrytym mechanizmem naciggowym, siatka i

dekielkami z PCV.

Wyposazenie :

-1 x zestaw stlupkdw do siatkowki i tenisa ,z aluminium z zakrytym mechanizmem naciggowym, siatka

1 dekielkami z PCV

4.2. Opis podbudowy pod nawierzchnig¢ i jej parametrow

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i

poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Podtoze

powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢

zaolejone ( plamy nalezy usungc ).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiada¢

odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym

Natomiast podbudowa afaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystgpowato

wykruszania si¢ warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstalych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortow itp).
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Uwagi na temat tolerancji nier6wnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaroOw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli warto$ci dopuszczalnych.

2. Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wigkszo$¢ producentow
systemOw opiera si¢ na tej normie . Firma CONICA Technik roéwniez.

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB
ktéra jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomigdzy

dwoma mierzonymi punktami w zalezno$¢ ta przedstawia si¢ nastepujaco:

Lp. | Odlegtos¢ pomigdzy Wartos¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami w | odchylek w mm
mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia
, a czasami wregcz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci.
Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni
4.3.1. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

1. Aprobata ITB

2. Atest Higieniczny PZH

3. Deklaracja zgodnosci

4. Autoryzacja producenta systemu

5. Karta techniczna systemu

1. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
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6. Oswietlenie terenowych urzadzen sportowych
6.1. Oswietlenie boisk — uwagi ogolne

Projektuje si¢ o§wietlenie boiska lampami na stupach (opracowanie branzy elektrycznej) w
fundamentach prefabrykowanych dostarczanych razem ze stlupami.
Do os$wietlenia zaprojektowano o$wietlenie projektorowe.
Zastosowano 10 stupow o wysokosci 9m na ktorych umieszczone beda po dwa naswietlacze np. LED
wyposazone w lampy metalohalogenowe o mocy HQI 1000W. Oprawy mozna zapala¢ grupami po 4
szt., co umozliwia osiagni¢cie 2-ch poziomow natgzenia o§wietlenia okreslonych jako ,,PILKA”
(nizszy poziom nat¢zenia o$wietlenia >100 Ix) i ,,kort” (wyzszy poziom nat¢zenia 200 1x).
Natezenie oswietlenia zgodne z PN-71/E-02934
6.2. Oswietlenie boiska

Projektuje si¢ oswictlenie boiska 4 lampami metalohalogenowymi na stupach (opracowanie
branzy elektrycznej) w fundamentach prefabrykowanych dostarczanych razem ze stupami.
Do oswietlenia boiska zaprojektowano o$wietlenie projektorowe.
Zastosowano 4 stupéw o wysokos$ci 12m (dwa stupy sg wspdlne z uktadem oswietlenia boiska
pitkarskiego) na ktorych, umieszczone bedzie po jednym naswietlacze np. typu MEGA 3060 PM
1000H f-my ES-SYSTEM wyposazone w lampy metalohalogenowe o mocy HQI 1000W.
Poziom nat¢zenia o$wietlenia przyjety zostat jak dla boisk ¢wiczebnych i wynosi>100 Ix.

Natezenie oswietlenia zgodne z PN-71/E-02934

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢

zachwiania rownowagi $rodowiska naturalnego.

OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz posiadac

obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi koncowe

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm

- Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.
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Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

INSTRUKCIJE :

Przyjeto poziom zgodnie z rzgdnymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.
Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrz¢dnym, ewentualne niescistosci
konsultowac¢ z projektantem.

Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych

parametrach technicznych.
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01.05.01
OPIS SZCZEGOLOWY

Spis tresci

1. Wymagania ogélne

2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej
6. Kontrola jakoSci robot.

7. Obmiar robdét.

8. Odbioér robét.

9. Podstawa platnoSci.

10. Dokumenty zwigzania
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1. Wymagania ogélne
1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany
1.2. Zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa terenow i urzadzen sportowych:
= Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy
»  Oswietlenie boiska
= Ogrodzenie boiska
= Zagospodarowanie obszaru przy projektowanego boiska, oraz uzbrojenie terenu w niezbedna
infrastrukture ( sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z drenazami i odwodnieniem liniowym, sieci
linii energetycznej wraz z o$wietleniem).
1.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy.
1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy .
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej, - oznaczenie przejsc.
- oznakowanie terenu budowy,
- zabezpieczenia istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W cen¢ umowng
1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska. na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia .

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych promieniowanie o stgzeniu wigkszym od

dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1

urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i

zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego

dziataniu uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia, odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét 1 za wszelkie materiaty 1 urzgdzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego.

1.13. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja, wymagania ST.

W czasie postepu robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.14. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru w
przypadku braku ustalen w, takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.15. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.16. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowi
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robdt, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow rob6t zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

1.17. Kontrola jakosci robét.

1.17.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow onosi wykonawca.
1.17.2 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bgdzie mial mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badanie tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
1.17.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.17.4 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
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1.17.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg Iub aprobatg techniczng.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetiajace tych wymagan beda odrzucone.

1.17.6. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda, dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy:

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio,

jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania. robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajagcym ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostate dokumenty budowy

— do pozostatych dokumentoéw budowy zalicza si¢ rowniez:

— protokot przekazania terenu budowy,
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— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
1.18. Odbiér robot.
1.18.1 Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Badania i pomiary do odbioru robdt zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych
w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czgsci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilo$ci i
jako$ci 1 wartosci.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot ostatecznego
odbioru robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy
- deklaracje zgodno$ci oraz certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
- o$wiadczenie kierownika budowy:
* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
* 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami

pozwolenia na budowe , przepisami i obowigzujacymi PN.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupehiajace bedg Zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

1.19. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomi¢dzy Inwestorem a
Wykonawcg.

2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Nawierzchnia : trawa syntetyczna powinna posiada¢ parametry:
PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEIJ:
e sktad widkna - polipropylen gr. 75 p
e wysokos¢ wtokna: 10 mm,
e gestosé: 52500 peczkow / m?
* gestosé: 105000 widkien / m?
e ciezar catkowity 2260 gr./ m’
e cigzar 8800 Dtex (+ 5%)
CHARAKTERYSTYKA PIASKU
Rodzaj - krzemionkowy, okragly, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyj¢tymi normami w
kraju instalacji trawy. Jesli brakuje okreslonych norm, nalezy dostarczy¢ probke piasku do producenta
nawierzchni.
Rozmiar ziarna - rodzaj d/Dzd<0.21D > 0.8 mm
To$¢ piasku kwarcowego - 12-13,0 kg/ m*
Wyréb musi posiada¢ Aprobate ITB
Wyréb musi posiadaé¢ Atest PZH
Wyréb musi posiadaé Atest Instytutu Ochrony Srodowiska.

2.2. Instrukcja montazu sztucznej trawy

SPOSOB WYKONANIA

Rolki potaczone sg ze sobg za pomocg specjalne taSmy taczacej i kleju poliuretanowego,
dostarczonego lub zaakceptowanego przez producenta trawy. Produkt musi by¢ wypetmiony piaskiem
krzemiankowym w suchych warunkach pogodowych. Zgodnie z szegétows instrukcja producenta

trawy
KONSERWACJA

Rekomenduje si¢ regularne czyszczenie catosci oraz cotygodniowe szczotkowanie. Zgodnie z
instrukcja. AKCESORIA

Linie do znakowania ( szerokosci 50, 75, 100 mm)
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3. Nawierzchnia .

Nawierzchnia : syntetyczna poliuretanowa powinna posiada¢ parametry:

Poz. | Okreslenie parametru , jednostka Wartos¢ ~ wymagana
1. Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (Mpa) > 0,60
2. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) >40
3. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , N) > 80,0
4, Scieralnosé (mm) <0,4
5. Zmiana wymiaré6w w temp. 60 °C : (%) 0,02 +10%
6. Twardos¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 50,0
7. Przyczepnos¢ do podktadu : ( Mpa) >0,6
Betonowego >0,5
Asfaltobetonowego
8. Nasigkliwo$¢ Nieprzepuszczalna
9. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
w stanie suchym >0,35
w stanie mokrym > 0,30
10. | Odpornos¢ na uderzenie :
powierzchnia odcisku kulki , (mm®) 750
stan powierzchni po badaniu bez zmian
11. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
przyrostem masy , (%) <0,70
zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
12. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednolitej
matowej barwie , zgodnej z
katalogiem producenta
13. | Mrozoodpornos¢ oceniona :
przyrostem masy , (%) <0,80
zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
14. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych , 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu , (' bez zmian )
( nr skali szarej)
15. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?) 14,0 £ 10%
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Wyréb musi posiada¢ Aprobate Techniczng ITB 1 certyfikat IAAF.

Dane techniczne nawierzchni poliuretanowe;j

Jest to nawierzchnia sportowa , poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm, wymagajgca

podbudowy sztywnej asfaltobetonowe;.

Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania biezni

lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodow la., boisk

wielofunkcyjnych itp.

3.1. Podbudowa .

Nawierzchnia ta wymaga podbudowy sztywnej , odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i

poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm . Podtoze

powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , blota , piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usuna¢ ). Podbudowa afaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob
aby nie wystgpowato wykruszania si¢ warstwy gornej.

3.2. Impregnacja podloza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonuje si¢ jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.

Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastyczne;j”.

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,

jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas

poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (

PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100 :21.

Po wykonaniu tej warstwy wykonuje si¢ jej szpachlowania w celu zamknigcia porow .

Wykonanie warstwy uzytkowe;.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zasypywany z nadmiarem

granulatem o granulacji 1-4 mm. Nadmiar granulatu jest usuwany i moze by¢ wykorzystany

ponownie.

Uwagi ogolne :

- Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych,
technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczego6lnych materiatow.

- Przy podbudowie nalezy zwr6ci¢ uwagg na poprawng impregnacje podtoza.

- W celu uzyskania wymaganych parametrow technicznych nawierzchni wykonanie prac nalezy
powierzy¢ wykonawcy,ktory wprowadzit i stosuje system zarzadzania jakoscig w zakresie
budowy obiektow sportowych potwierdzonym uzyskanym certyfikatem PN-EN ISO 9001 : 2001.
I posiadajgcym autoryzacje producenta.

6. Kontrola jakosci robét.
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6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.
6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

a) ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknieé i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
b) sprawdzenie wymiaréw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrows.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe krawgznikow i obnizy:
* na dtugosci + 8 mm

* na wysokosci + 3 mm

* na szerokosci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét.
6.3.1. Wbudowanie kraweznikéw .

6.3.1.1. Lawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysoko$é (grubosé)

Wysokos¢ taw oraz szeroko$¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

¢) Réwnos¢ gbérnej powierzchni lawy.

Rownos¢ sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowe;j taty,
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy nie moze przekraczaé 1 cm

d) Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na 100 m
wykonanej fawy.
63.1.2. Krawezniki betonowe.

a) Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow .

Dopuszczalne odchylenie linii krawe¢znikow w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze

wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciagu kraweznika .
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c) Rowno$¢é gornej powierzchni kraweznikow .

Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikoéw sprawdza si¢ przez potozenie w dwodch punktach, na kazde
100 m kraweznika 3-metrowa lata. Prze§wit pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm .

d) Doktadno$¢ wypelnienia spoin.

Doktadnos$¢ wypehienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego krawegznika. Spoiny
muszy by¢ wypehione catkowicie na pelng gltebokosé.

7. Obmiar robdét.

Jednostka obmiarowa wbudowanych kraweznikow i obrzezy jest — ( mb) wykonanego kraweznika
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarami w terenie.

8. Odbior robot.

Dokonuje si¢ nastepujacych odbiorow:

* Odbior elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w SST

* Odbior koncowy na podstawie badan podanych w SST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci.

Obrzeze betonowe 8x30 cm .

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowg krawegznika i obrzezy oraz innych
niezbednych materialéw, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i
roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej, ustawienia krawe¢znikéw, wypekienie spoin zaprawag
cementows,, zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie zgodnie z wymaganiami SST,
oczyszczenie stanowiska pracy W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rOwniez koszty badan, a takze
ubytki i odpady.

10. Dokumenty zwigzania

10.1. Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
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