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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty demontazowe
1/KNNR 8 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg szt
d.1/0503-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 8 Demontaz zaworu zaporowego, zwrotnego zeliwnego i staliwnego kotnierzowego o |szt
d.1/0514-02 ér. 25-32 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 15-20 mm o potgczeniach spawanych m
d.1/0502-01
254 m 254,000
RAZEM 254,000
4|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 25-32 mm o potgczeniach spawanych m
d.1/0502-02
160 m 160,000
RAZEM 160,000
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r. 40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.1/0502-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1/0422-01
34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
7/KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 2 i 3 rzgdowego G-2 i G-3 o dt. 0. szt
d.1/0423-05 5-20m
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym |t
d.1/1107-01 na odlegtos¢ do 1 km
1 t 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1/1107-04 nad 1 km
Krotnos¢ = 4
1 t 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja c.o. + technologia kottowni
10|KNNR 4 Grzejniki stalowe czlonowe - do 10 elementéw kpl.
d.2|0416-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
11|KNNR 4 Grzejniki stalowe czlonowe - do 15 elementéw kpl.
d.2|0416-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe czlonowe - do 20 elementéw kpl.
d.2|0416-04
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
13|KNNR 4 Grzejniki stalowe czlonowe - do 25 elementéw kpl.
d.2|0416-05
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
14|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste ;$r. nom. 15 mm  |szt
d.2|0215-02
39 szt 39,000
RAZEM 39,000
15|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste; $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0215-06
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
16|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne szt.
d.2|0215-04
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
17|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggdéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrz-m
d.2|0101-03 nej 15 mm - metoda zaprasowywania
254 m 254,000
RAZEM 254,000
18|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggdéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrz-m
d.2|0101-04 nej 18 mm - metoda zaprasowywania
70 m 70,000
RAZEM 70,000
19|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggdéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrz-m
d.2|/0101-05 nej 22 mm - metodg zaprasowywania
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62 m 62,000
RAZEM 62,000
20|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggdéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrz-m
d.2|0101-06 nej 28 mm - metodg zaprasowywania
30 m 30,000
RAZEM 30,000
21|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggdéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrz-m
d.2|0101-07 nej 35 mm - metoda zaprasowywania
4 m 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggdéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrz-m
d.2|0102-01 nej 42 mm - metodg zaprasowywania
6 m 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2|{0101-10 20 mm (N)
160 m 160,000
RAZEM 160,000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2|0101-19 30 mm (S)
32 m 32,000
RAZEM 32,000
25|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otuli-|m
d.2|0110-14 nami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
26|KNNR 4 Kotly gazowe wiszace o mocy znamionowej do 50 kW wraz z automatyka, kolekto- |szt.
d.2|0503-01 rem grupy bezpieczenstwa, grupg bezpieczenstwa, sprzegtem hydraulicznym, neu-
tralizatorem kondensatu z pompka kondensatu i instalacjg spalinowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.2|0411-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm |szt.
d.2|0411-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.2|0411-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNNR 4 Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm szt.
d.2|0216-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2|0215-09
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
34|KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2|0531-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0531-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci catko- |szt.
d.2|0511-02 witej do 50 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.2|0406-02 mieszkalnych
420 m 420,000
RAZEM 420,000
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38|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
analogia
420 m 420,000
RAZEM 420,000
39|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01
39 urz. 39,000
RAZEM 39,000
40|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach z cegly o dtugosci przebi- |otw.
d.2{1003-21 cia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
41|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebi- |otw.
d.2{1003-17 cia do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebi- |otw.
d.2{1003-11 ciado 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
46 otw. 46,000
RAZEM 46,000
43|KNR AT-13  |Osadzenie przepustoéw w Scianach z betonu; dt. przebicia do 40 cm, $r. rury do 25  |szt.
d.2|0104-19 mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
44/KNR AT-13  |Osadzenie przepustoéw w Scianach z betonu; dt. przebicia do 30 cm, $r. rury do 40 |szt.
d.2|0104-14 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR AT-13  |Osadzenie przepustoéw w Scianach z betonu; dt. przebicia do 20 cm, $r. rury do 25  |szt.
d.2|0104-07 mm
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
46|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.2|0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
47|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.2/0208-05 nych o potgczeniach klejonych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
3 Roboty budowlane
48|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowej na $cia- |m2
d.3|0710-04 nach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
49/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m2
d.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m2
d.3|1204-02
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4 Roboty elektryczne
4.1 Demontaze
51| kalkulacja Demontaz instalacji o$wietlenia - kalkulacja wlasna szt
d.4.1|\wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Montaze
52|KNNR 5 Rury elektroinstalacyjne RL18 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4.2/0103-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i ka- |m
d.4.2/0212-01 natach elektroinstalacyjnych - YDYZo 3x2,5mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
54/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i ka- |m
d.4.2/0212-01 natach elektroinstalacyjnych - LgY 16mmz2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
55|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - rozdzielnica BK szt.
d.4.2/0301-14
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
56| KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg -  |szt.
d.4.2/0404-08 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza - Tablica Bezpiecznikowa Kot-
towni BK wyposazona
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - oprawy szt.
d.4.2/0301-14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych - Oprawa LED 30W 3000Im 4000K IP66 kpl.
d.4.2/0502-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - gniazda szt.
d.4.2/0301-12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguno- |szt.
d.4.2|0308-05 we P44 podtynkowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61/ KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 2.5 mm2 |szt.zyt
d.4.2/0804-01
12 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
62|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-11 m
d.4.2/0605-07
3 m 3,000
RAZEM 3,000
63/KNNR 5 tagczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bed- |szt.
d.4.2|/0611-01 narki o przekroju do 120 mm2 - ztgcze kontrolne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| kalkulacja Inne elementy nieprzewidziane na etapie projektu, ktorych konieczno$¢ montazu wy- |szt
d.4.2|wtasna stapita na etapie wykonywania prac
szt 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Pomiary
65|E 0510 4600- |Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dt. do 100 m odc.
d.4.3/01
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.3/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - wykonanie préby zadziatania wy-|prob.
d.4.3/1305-01 tacznika réznicowopragdowego
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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